



**CONTRATO No. HAMT-DOP-HABITAT-IO-009/2015**

**No. DE OBRA RAMO 33: 15091**

**No. DE OBRA RAMO 15: 211562ME010**

**CARATULA**

**FORMA DE ADJUDICACIÓN:** INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

**FECHA DE FALLO:** 05 DE OCTUBRE DE 2015.

**TIPO DE CONTRATO:** DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

**EMPRESA CONTRATADA:** GRUPO EFEKTOS S.A DE C.V..

**APODERADO LEGAL:** ING. JOSE HERMINIO CALDERON MORALES.

**NUMERO DE CONTRATO:** HAMT-DOP-HABITAT-IO-009/2015

**OBJETO DEL CONTRATO:** NOMENCLATURA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CONSTITUYENTES

**MONTO:** \$582,679.96 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.)

**FORMA DE PAGO:** CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

**“MONTOS DE FIANZAS”**

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$58,267.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$174,803.99 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 99/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

**PERIODO DE EJECUCIÓN:** ES DE 30 DÍAS NATURALES.

**FECHA DE INICIO:** 06 DE OCTUBRE DE 2015.

**FECHA DE TÉRMINO:** 04 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**FECHA DE FIRMA:** 06 DE OCTUBRE DE 2015.

**OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:** HAMTP/2015/0072.

**OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS FEDERAL:** SEDATU/DEL/PUE/IV/02442/2015.

**RECURSO:** RAMO 15 HÁBITAT Y RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015)

NOMENCLATURA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CONSTITUYENTES