



CONTRATO No. HAMT-DOP-HÁBITAT-IO-007/2015
No. DE OBRA RAMO 33: 15092
No. DE OBRA RAMO 15: 211562ME008

CARATULA

FORMA DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

FECHA DE FALLO: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

EMPRESA CONTRATADA: INGENIERIA CIVIL, CALIDAD TOTAL Y SERVICIOS AGREGADOS, S.A DE C.V.

APODERADO LEGAL: LIC. RAÚL GÁNDARA CABRERA.

NUMERO DE CONTRATO: HAMT-DOP-HÁBITAT-IO-007/2015

OBJETO DEL CONTRATO: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CONSTITUYENTES.

MONTO: \$4,198,261.59 (CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 59/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

“MONTOS DE FIANZAS”

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$419,826.16 (CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$1,259,478.48 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: ES DE 30 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

FECHA DE TÉRMINO: 28 DE OCTUBRE DE 2015.

FECHA DE FIRMA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: HAMTP/2015/0073

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS FEDERAL: SEDATU/DEL/PUE/IV/02395/2015

RECURSO: RAMO 15 HÁBITAT Y RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015)