



**CONTRATO No. HAMT-DOP-HÁBITAT-IO-003/2015**

**No. DE OBRA RAMO 33: 15103**

**No. DE OBRA RAMO 15: 211562ME005**

**CARATULA**

**FORMA DE ADJUDICACIÓN:** INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

**FECHA DE FALLO:** 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

**TIPO DE CONTRATO:** DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

**EMPRESA CONTRATADA:** PABLO JIMENEZ VALENCIA.

**APODERADO LEGAL:** ING. PABLO JIMENEZ VALENCIA.

**NUMERO DE CONTRATO:** HAMT-DOP-HÁBITAT-IO-003/2015.

**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ZARAGOZA NORTE; CALLE ZARAGOZA NORTE ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO; CALLEJÓN LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE; CALLEJÓN MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE; DE LA COLONIA SANTA CECILIA, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA. HÁBITAT

**MONTO:** \$2,973,372.39 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.)

**FORMA DE PAGO:** CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

**“MONTOS DE FIANZAS”**

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$297,337.24 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$892,011.72 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL ONCE PESOS 72/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

**PERIODO DE EJECUCIÓN:** ES DE 52 DÍAS NATURALES.

**FECHA DE INICIO:** 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

**FECHA DE TÉRMINO:** 14 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**FECHA DE FIRMA:** 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

**OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:** HAMTP/2015/0084

**OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS FEDERAL:** SEDATU/DEL/PUE/IV/02395/2015

**RECURSO:** RAMO 15 HÁBITAT Y RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015)

CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ZARAGOZA NORTE; CALLE ZARAGOZA NORTE ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO; CALLEJÓN LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE; CALLEJÓN MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE; DE LA COLONIA SANTA CECILIA, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA. HÁBITAT