



CONTRATO No. HAMT-DOP-R33-062/2015
No. DE OBRA: 15213

CARATULA

FORMA DE ADJUDICACIÓN: CONCURSO POR INVITACIÓN A 3.

FECHA DE FALLO: 01 DE OCTUBRE DE 2015

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

EMPRESA CONTRATADA: OSORIO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

APODERADO LEGAL: ING. ALEJANDRO OSORIO HUERTA

NUMERO DE CONTRATO: HAMT-DOP-R33-062/2015.

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y CERCADO PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL NUEVA CREACIÓN VILLAS AGUA BLANCA, CLAVE 21EBH0880T.

MONTO: \$926,549.44 (NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

“MONTOS DE FIANZAS”

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$92,654.94 (NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$277,964.83 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: ES DE 30 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 05 DE OCTUBRE DE 2015.

FECHA DE TÉRMINO: 03 DE NOVIEMBRE DE 2015.

FECHA DE FIRMA: 02 DE OCTUBRE DE 2015.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: HAMTP/2015/0193.

RECURSO: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015).