



CARATULA

FORMA DE ADJUDICACIÓN: CONCURSO POR INVITACIÓN A 5.

FECHA DE FALLO: 14 DE JULIO DE 2015.

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

EMPRESA CONTRATADA: PROYECCIONES GOMEZGA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

APODERADO LEGAL: ING. MARGARITO GOMEZ GALLARDO.

NUMERO DE CONTRATO: HAMT-DOP-R33-035/2015.

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 PONIENTE ENTRE CALLE MORELOS SUR Y AVENIDA HÉROE DE NACUZARI; SEGUNDA PRIVADA NORTE DE LA 16 PONIENTE ENTRE CALLE 16 PONIENTE Y PROPIEDAD PRIVADA; PRIVADA PROGRESO ENTRE CALLE 16 PONIENTE Y PROPIEDAD PRIVADA; RETORNO 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 16 PONIENTE Y AVENIDA HÉROE DE NACUZARI, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA.

MONTO: \$1,778,493.14 (UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

“MONTOS DE FIANZAS”

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$177,849.31 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$533,547.94 (QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: ES DE 75 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 17 DE JULIO DE 2015.

FECHA DE TÉRMINO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

FECHA DE FIRMA: 15 DE JULIO DE 2015.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: HAMTP/2015/0214.

RECURSO: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015).

CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 PONIENTE ENTRE CALLE MORELOS SUR Y AVENIDA HÉROE DE NACUZARI; SEGUNDA PRIVADA NORTE DE LA 16 PONIENTE ENTRE CALLE 16 PONIENTE Y PROPIEDAD PRIVADA; PRIVADA PROGRESO ENTRE CALLE 16 PONIENTE Y PROPIEDAD PRIVADA; RETORNO 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 16 PONIENTE Y AVENIDA HÉROE DE NACUZARI, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA.