CONTRATO No. HAMT-DOP-R33-LP-009/2015
No. DE OBRA: 15241

CARATULA
FORMA DE ADJUDICACION: CONCURSO POR LICITACION PUBLICA.
FECHA DE FALLO: 10 DE AGOSTO DE 2015.

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO.

EMPRESA CONTRATADA: CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PUEBLA S.A DE
C.V. .

APODERADO LEGAL: C. ALVARO CONSTANCIO VELAZQUEZ RAMOS

NUMERO DE CONTRATO: HAMT-DOP-R33-LP-009/2015. A\)
4

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE MANUEL
AVILA CAMACHO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO - VERACRUZ Y PRIVADA
TABERNACULO DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.

MONTO: $3,320,007.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SIETE PESOS
00/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS
TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

“MONTOS DE FIANZAS”
» DE CUMPLIMIENTO: POLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE $332,000.70 }—
(TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 70/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO
TOTAL DEL CONTRATO.

» DE ANTICIPO: POLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE $996,002.10 (NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL DOS PESOS 10/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL
CONTRATO.

» DE VICIOS OCULTOS: POLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PERIODO DE EJECUCION: ES DE 90 DiAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2015.

FECHA DE TERMINO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015.
FECHA DE FIRMA: 11 DE AGOSTO DE 2015.
OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS: HAMTP/2015/0222.

RECURSO: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015).
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TEHUACAN. PUEBLA, A LA QUE SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”, REPRESENTADA
POR LA C. ERNESTINA FERNANDEZ MENDEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA
MUNICIPAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA: CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
DE PUEBLA S.A DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ALVARO CONSTANCIO VELAZQUEZ
RAMOS EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO AL QUE SE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- “LA CONTRATANTE” DECLARA QUE:

I.I-  TIENE EL CARACTER DE SER UN AYUNTAMIENTO LEGALMENTE CONSTITUIDO DEL
MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA; CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO,
CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE CORRESPONDEN
EN MATERIA DE ADMINISTRACION, ESTA INVESTIDA DE PERSONALIDAD JURIDICA ASI
COMO FACULTADA PARA REALIZAR CONTRATOS Y ADMINISTRAR LIBREMENTE SU
PATRIMONIO.

1.2- EN TERMINOS POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION |

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 102, 103, 105 FRACCION XI Y 107 DE LA
CONSTITUCION POLITICA PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA LA C.
ERNESTINA FERNANDEZ MENDEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN
NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA, DE ELECCION DE
MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2013, EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO: EN EL QUE CONSTA LA DECLARACION DE VALIDEZ
DE LAS ELECCIONES ASI COMO DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
PROPIETARIOS Y SUPLENTES; SE ENCUENTRA FACULTADA PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO CONFORME A 1O DISPUESTO EN EL ARTICULO 90, 91 FRACCION III[, XXIII, XXIV,
XLVl Y LXI, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, ASI COMO EN LOS TERMINOS
ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL ANO 2014, Y
CONFORME A LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS Y DEMAS ACTOS
JURIDICOS QUE SE DERIVEN DE ACUERDO CON LA LEY VIGENTE DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, ASi COMO DE
ACUERDO A LAS FACULTADES DERIVADAS DE LA LEY DE EGRESOS PARA EL ESTADO DE
PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 EN LA QUE SE DETERMINAN LOS MONTOS
MAXIMOS Y MINIMOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA.

L.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN”, AUTORIZO CON CARGO AL
RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015); NECESARIOS DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACION, LA CUAL CONTEMPLA LAS APORTACIONES FEDERALES
PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN
EL CAPITULO V DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, RECURSOS QUE DEBERAN
INTEGRARSE, DISTRIBUIRSE, ADMINISTRARSE Y APLICARSE CONFORME LO DISPONE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE
PUEBLA. Y SU REGLAMENTO, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE AUTORIZACION DE
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LOS RECURSOS NUMERO HAMTP/2015/0222, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2015 EMITIDA POR
LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA.,
PARA LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN
CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO - VERACRUZ
Y PRIVADA TABERNACULO DE LA COLONTA LUIS DONALDO COLOSTO.

I4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE RAYON NO. 7, COLONIA CENTRO,
DE LA CIUDAD DE TEHUACAN, PUE; C.P 75700 MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE
PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE
SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO,
PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” CON EL
PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS QUE SE MENCIONAN EN
LA DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 1, 2 FRACCION V Y VII, 7, 21, 22,23 FRACCION 1, 43 44 Y 47 BIS. 48 FRACCION
I DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE PUEBLA, 1, 15, 16, 23, 50, 52, Y 53 DE SU REGLAMENTO, PARA TAL EFECTO, SE
ESTABLECE QUE EN OFICIO DE FECHA 27 DE JULIO DE 2015 SE COMUNICO A “EL
CONTRATISTA” LA NECESIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS Y LAS CONDICIONES BAJO LAS
CUALES SE LLEVARIAN A CABO, Y EN ESCRITO DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2015, “EL
CONTRATISTA” MANIFESTO SU ACEPTACION A LA EJECUCION DE LOS MISMOS.

II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

1.1 ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD EN TERMINOS DEL
INSTRUMENTO NOTARIAL NO. 8076 VOLUMEN 90 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2004,
PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO LIC. LUIS ALBERTO MORALES SALAZAR
NUMERO 2 DE LA CIUDAD DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.

I1.2 EL C. ALVARO CONSTANCIO VELAZQUEZ RAMOS, QUIEN SE IDENTIFICA CON
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA NUMERO 15860757952147310261H2412311MEX.
Y CLAVE DE ELECTOR NO.VLRMAL73102621H200 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL CARACTER DE ADMINISTRADOR
UNICO CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL NO. 41296 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2008
INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO
JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA BAJO EL FOLIO MERCANTIL NO 33252 * 2 DE FECHA 19 DE
NOVIEMBRE DE 2004 PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 23 DE LA
CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, FACULTADES Y REPRESENTACION QUE NO LE HAN SIDO
REVOCADAS, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

11.3.- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO BAJO LA CLAVE NO. RFC CIC041110415.

.4 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR EN NOMBRE DE SU
REPRESENTADA, LA EMPRESA DENOMINADA CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
DE PUEBLA S.A DE C.V. Y REUNE LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
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I1.5 QUE SU REPRESENTADA TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE ANDADOR A
DE INDEPENDENCIA NO. 6578, COL. VICENTE GUERRERO C.P 72470 , PUEBLA, PUEBLA ,
EL CUAL SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS Y FINES LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.6 QUE POR SU REPRESENTACION SE OBLIGA, EN CASO DE CAMBIO DE DOMICILIO O
RESIDENCIA, DE LA EMPRESA DENOMINADA: CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
DE PUEBLA S.A DE C.V.,, A NOTIFICARLO POR ESCRITO A” LA CONTRATANTE”; EN UN
PLAZO MAXIMO DE DIEZ DfAS NATURALES DESPUES DE ESTABLECERSE EN EL NUEVO
DOMICILIO, ASI COMO A ANEXAR COPIA DEL COMPRCBANTE DEL NUEVO DOMICILIO
FISCAL, CON DOCUMENTOS OFICIALES, DE LO CONTRARIO, TODAS LAS EROGACIONES QUE
SE SUSCITEN, PARA CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACION, SERAN A CARGO DEL MISMO.

II.7.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE PUEBLA, SU
REGLAMENTO Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA
CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, STENDO ESTOS
LOS SIGUIENTES:

1. OFICIO DE INVITACION, ANEXO, PROPUESTA, DICTAMEN DE ADJUDICACION DEL
CONTRATO Y FALLO.

1. PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LA OBRA, FIRMADO POR FL RESIDENTE
DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION;

UL PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA;

v NORMAS DE CALIDAD;

V. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION

V1. CATALOGO DE CONCEPTOS

VII. Y BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA ESTABLECIDA PARA EL INICIO DE
LOS TRABAJOS

IL.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS
SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 55, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, LO QUE MANIFIESTA EN SU
ESCRITO DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015,

11.9.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA CONOQOCER LAS CARACTERISTICAS
DE LA REGION Y QUE HA CONSIDERADO DENTRO DE SU PROPUESTA TECNICA Y
ECONOMICA, TODOS LOS FACTORES CLIMATICOS, ECONOMICOS, SOCIALES,
HIDROLOGICOS, OROGRAFICOS, LA EXISTENCIA DE ETNIAS, LA FLORA, LA FAUNA, VIAS DE
COMUNICACION O DE ACCESO EXISTENTES EN LA ZONA EN QUE SE EJECUTARAN LOS
TRABAJOS, SUS CONDICIONES GEOGRAFICAS Y DE SUELO Y EN GENERAL CUALQUIER
ASPECTO PARA LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA PRESENTADA EN EL PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACION; LA DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA, MATERIALES, MAQUINARIA Y
EQUIPO, PARA CUMPLIR CABALMENTE CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS I, 2 FRACCION V Y
VII, 7,21, 22, 23 FRACCION 1 , 47 BIS 48 FRACCION 1, 49, 50, 51, 52, 53 FRACCION 11, 55, 63, 64, 65,
69, 70, 71, 72, 74,77 Y 78 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACICNADCS CON LA MISMA PARA EL ESTADQ DE PUEBLA; 1, 15, 16, 45, 50, 52, 53, 57, 59,
59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 81, B2, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, [12, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130 Y
DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA; LAS PARTES OTORGAN LAS
SIGUIENTES:
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CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS CONSISTENTES EN  CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE
MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO - VERACRUZ Y
PRIVADA TABERNACULO DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, PARA EJECUTARSE
EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL
TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN LA DECLARACION I1.6 DE ESTE
CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $3,320,007.00
(TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SIETE PESOS 00/100 M.N.) CON EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

“ELL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO EN UN PLAZO DE 90 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA 12
DE AGOSTO DE 2015 Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2015,
DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL
TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

“LA CONTRATANTE"” PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYAN
SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO Y EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”
QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
RESPECTIVAMENTE.

CUANDO LA SUPERVISION SE REALICE POR TERCERAS PERSONAS, EL RESIDENTE DE OBRA
PODRA INSTALARLA CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS. ‘

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL SITIO O SITIOS DE LOS TRABAJOS. DICTAMENES, ‘
PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL
INMUEBLE.

“LA CONTRATANTE”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS

TRABAJOS, DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS

DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASi COMO

LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE ViA Y

EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS,

CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY

GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE,

ASIMISMO, “LA CONTRATANTE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”,

LOS INMUEBLES EN LOS QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE

CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA '

SU REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “LA CONTRATANTE”,

OBSERVANDO TANTO “LA CONTRATANTE” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES

QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y

CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CARRETERA FEDERAL 5 DE 24

MEXICO - VERACRUZ Y PRIVADA TABERNACULO DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.



CONTRATO No. HAMT-DOP-R33-LP-009/2015
No. DE OBRA: 15241

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” EN LA ENTREGA OPORTUNA DE
LOS INMUEBLES EN LOS QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL
CONTRATISTA”, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA
PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA
Y RECEPCION DEL INMUEBLE.

QUINTA: ANTICIPOS.

“LA CONTRATANTE” OTORGARA A “EL CONTRATISTA™ POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 30
% ( TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO CONTRATADO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE
$996,002.10 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOS PESOS 10/160 M.N.), CON EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL
SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; AS{ COMO, PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO; EL ATRASO EN LA
ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL
ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
NOTIFICACION DEL FALLO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO, DEBERA
INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA
DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL CUAL
SERA PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIENDOSE LIQUIDAR
EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINIQUITO ES DECIR, LA ULTIMA QUE
SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA,

EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CONTRATANTE” EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO
EN UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCION MEDIANTE LA QUE SE DA POR
RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE
TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
TRABAJIOS PACTADOS, A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO SIEMPRE Y
CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS Y “EL
CONTRATISTA” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR
EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS
FINANCTEROS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 17-A Y 21
DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DiAS NATURALES DESDE
QUE SE VENCIO EL TERMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE”.

C'QNSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CARRETERA FEDERAL
MEXICO - VERACRUZ Y PRIVADA TABERNACULO DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.

A
<

6 DE 24




EHI

CONTRATO No. HAMT-DOP-R33-LP-009/2015
No. DE OBRA: 15241

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES
QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL ARTICULO
69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO DE PUEBLA Y SU REGLAMENTO.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS
TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN

MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA ‘h/
RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PAGO. \)
DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL /).
PAGO DE LAS MISMAS, LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiAS
NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVISAR Y EN SU CASO.
AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES MISMAS QUE SERAN PAGADAS EN LAS OFICINAS DE LA
TESORERIA MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TEHUACAN, PUE; UBICADAS EN CALLE RAYON NO 7, COLONIA CENTRO C.P. 75700 DE LA
CIUDAD DE TEHUACAN, PUE; DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS
ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA, Y EL CONTRATISTA HAYA ENTREGADO LA
FACTURA CORRESPONDIENTE, PARA QUE “LA CONTRATANTE” INICIE SU TRAMITE DE
PAGO. LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERAN Y EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE
PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y
FISCALES. POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU
PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL
PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. [ 3

EL PAGO DE ESTIMACION O ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION
PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA CONTRATANTE” TENDRA EL DERECHO DE
RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y EN SU CASO EL PAGO
EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAIJOS, SI A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE
LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “LA CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO
DE “LA CONTRATANTE” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE SE
AJUSTEN A LO INDICADO EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN
EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.
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EL PAGO DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADA(S) CUANDO
“LA CONTRATANTE” OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL
TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA. EN TODOS LOS CASOS, EL
RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA LA FECHA EN QUE SE
PRESENTA(N) A COBRO LA ESTIMACION O ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES
DENTRO DEL TERMINO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
CORTE PARA EL PAGO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA
SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS
FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN LA
BITACORA TALES HECHOS.

LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR
ESCRITO. ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN
NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENTO ALGUNO.

TRATANDOSE DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO
RECUPERABLES SE LIMITARA EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL
ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

EL PAGO DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES AUTORIZADA(S) DE GASTOS NO
RECUPERABLES DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR
DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO
AUTORIZADA(S) POR EL RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES
SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO, POR CONCEPTO DE INDIRECTOS NI
UTILIDAD.

ST “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN
MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “LA CONTRATANTE”, INDEPENDIENTEMENTE
DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE TNCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO NI A
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS
ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION I11.7 DEL PRESENTE CONTRATO O
CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “LA CONTRATANTE”, ESTA PODRA ORDENAR SU
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES
QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE
TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO “LA
CONTRATANTE”, SI LO ESTIMA NECESARIO PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA
REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU
TERMINACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTIMACION O ESTIMACIONES (EXCEPTO
TRATANDOSE DE RETENCIONES ECONOMICAS DE CARACTER PROVISIONAL O PENAS
CONVENCIONALES, A QUE SE REFIEREN LAS CLAUSULAS DECIMA OCTAVA, DECIMA
NOVENA Y VIGESIMA DE ESTE CONTRATO), “LA CONTRATANTE”, A SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE
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PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A
GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS
NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”™,

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE
DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS GASTOS
FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO
ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN
DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE”.

SEPTIMA: GARANTIAS.

DE CUMPLIMIENTO.-PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL
CONTRATISTA” PRESENTA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR
INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA TESORERIA
MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUE.

LAS POLIZAS DE FIANZA CONTIENEN LAS DECLARACIONES INDICADAS POR EL ARTICULO
66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES |

CONTENIDAS EN ESTE CONTRATO;

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE™;

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TODOS LOS RECURSOS LEGALES QUE SE
INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD
COMPETENTE Y PUEDE HACERSE EFECTIVA ESTA, EN SU CASO; Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS
DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS PARA LA
EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA” DERIVADAS
DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE
EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA
MODIFICACION DE LA FIANZA Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO
RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, Y ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA
INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DEL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE” DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO
CONTRARIO, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.
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DE ANTICIPO.- PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR
FIANZA EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, CON EL OBJETO DE
GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION, AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL
DEL ANTICIPO QUE SE MENCIONA EN LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO. DE
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

DE VICIOS OCULTOS.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS
VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO
EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ANEXO A ESTE
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 77 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA,
Y 64 DE SU REGLAMENTO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN POR EL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA
OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, DURANTE UN TERMINO DE 12 (DOCE) MESES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS,
STEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE
REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION FiSICA DE
LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS TERMINOS
DE LOS ARTICULOS 77 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y 64 DE SU REGLAMENTO. TRANSCURRIDOS LOS 12
(DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE “LA
CONTRATANTE”, LA LIBERACION DE LA FIANZA ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE
GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 66 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
DE PUEBLA.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL
PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA, “LA CONTRATANTE" DEBERA NOTIFICARLO POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O
REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE 30 DfAS
NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES, “LA CONTRATANTE"” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA
GARANTIA. SI LA CORRECCION O REPOSICION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LAS
PARTES PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA
GARANTIA.

OCTAVYA: AJUSTE DE COSTOS.

EL AJUSTE DE COSTOS “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” ACUERDAN LA REVISION
Y AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADO EN ESTE
CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS
EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PACTADOS, DICHOS AJUSTES DE COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR “LA
CONTRATANTE”, QUIEN DETERMINARA SOBRE EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE.

NO HABRA AJUSTES DE COSTOS, EN CASO DE CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE,
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE
BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.
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