



CARATULA

FORMA DE ADJUDICACIÓN: CONCURSO POR INVITACIÓN A 3.

FECHA DE FALLO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

EMPRESA CONTRATADA: INGENIERIA EN CONSTRUCCION MECANICA Y DE SISTEMAS SALINAS S.A DE CV.

APODERADO LEGAL: ING. ISIDRO SALINAS CAMACHO.

NUMERO DE CONTRATO: HAMT-DOP-R33-050/2015.

OBJETO DEL CONTRATO: AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CANAL VALSEQUILLO Y LUCIO BLANCO DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC.

MONTO: \$862,833.98 (OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

“MONTOS DE FIANZAS”

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$86,283.40 (OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$258,850.19 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: ES DE 30 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

FECHA DE TÉRMINO: 16 DE OCTUBRE DE 2015.

FECHA DE FIRMA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: HAMTP/2015/0243.

RECURSO: RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMDF 2015).

AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CANAL VALSEQUILLO Y LUCIO BLANCO DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC.