



CONTRATO No. HAMT-DOP-R33-LP016/2015
No. DE OBRA: 15254

CARATULA

FORMA DE ADJUDICACIÓN: CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA.

FECHA DE FALLO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES AMBIENTALES MADEISA, S.A. DE C.V.

APODERADO LEGAL: LIC. MARVIN ESTANISLAO DE ITA ISLAS.

NUMERO DE CONTRATO: HAMT-DOP-R33-LP016/2015.

OBJETO DEL CONTRATO: AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PARAÍSO DE JESÚS II, DE LA INSPECTORÍA DE SAN VICENTE FERRER.

MONTO: \$3,416,251.04 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

“MONTOS DE FIANZAS”

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$341,625.10 (TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** DE ANTICIPO: PARA EL PRESENTE CONTRATO NO HABRÁ ANTICIPO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: ES DE 60 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

FECHA DE TÉRMINO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

FECHA DE FIRMA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: HAMTP/2015/0235.

RECURSO: RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2015).