

**COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN**

**CONCURSO No. COPSMT-R33-AD-076/2015**  
**ACTA DE FALLO**

**No. de Obra R33: 15270**

En Tehuacán, Puebla., siendo las **11:00 horas**, del día **18 de Noviembre de 2015**, en las oficinas del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Municipio de Tehuacán, Puebla; ubicado en Avenida Independencia Oriente No.735, Segundo Piso, OMNI PLAZA, Colonia Centro, C.P. 75700 Tehuacán, Puebla; se reunieron la Dependencia Convocante y participantes al Concurso por **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, número **COPSMT-R33-AD-076/2015**, cuyos nombres y representaciones aparecen al calce de la presente acta. El objeto del presente concurso es la adjudicación del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado para la obra denominada **AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA OBSERVATORIO, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN NICOLÁS TETIZINTLA**, de este Municipio de Tehuacán, Puebla; el presente acto es presidido por el **L.A.E. Javier Alcántara Muñoz**, en su carácter de Secretario Técnico del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Municipio de Tehuacán. -----


Con fundamento en los artículos 36 y 46 fracción V, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el artículo 45, del Reglamento de la ley anteriormente citada, en las disposiciones 2.4.2 y 2.5.1 de las Bases de licitación del presente concurso, y con base a la evaluación de fecha **17 de Noviembre de 2015** de las propuestas admitidas el día **17 de Noviembre de 2015**; las cuales fueron avaladas en sesión ordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Municipio de Tehuacán, de fecha **17 de Noviembre de 2015**. -----

Con base al dictamen de Fallo de fecha **17 de Noviembre de 2015**, el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Municipio de Tehuacán; Fallo a favor de **BROBASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, cuya oferta asciende a la cantidad de **\$225,317.94 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 94/100 M.N.)** Incluyendo el impuesto al Valor Agregado, siendo la oferta más solvente, y que reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el "CONVOCANTE", garantizando así satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones del contrato.-----

El Licitante ganador deberá otorgar las garantías de cumplimiento del contrato por un valor del 10 % del importe total del mismo(Incluyendo el I.V.A.), y del anticipo por un 30% el cual cubrirá el monto total del mismo (Incluyendo el I.V.A.); ambas fianzas deberán ser exhibidas al momento de la formalización del Contrato de conformidad al artículo 52, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. -----

El licitante ganador, se da por enterado y surten los efectos de notificación al firmar el presente fallo, apercibido que deberá comparecer ante el "CONVOCANTE" para la formalización del Contrato el día **19 de Noviembre de 2015**, en el domicilio del "CONVOCANTE" anteriormente citado, de no hacerlo se procederá de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el

DUR



**COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN**

**CONCURSO No. COPSMT-R33-AD-076/2015**  
**ACTA DE FALLO**

**No. de Obra R33: 15270**

Estado de Puebla y artículo 52, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.-----

La fecha de inicio de los trabajos será el día **20 de Noviembre de 2015**, teniendo un plazo de ejecución de los mismos de **15 días naturales**, de conformidad con el artículo 49 fracción IV, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y el artículo 45 fracción V, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.-----

En términos del artículo 44, en su último párrafo, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, a los Licitantes a los que se les haya desechado su propuesta, en este acto y por escrito se les hará entrega de un escrito independiente, expresando las razones y fundamentos de tal desechamiento, tomando como referencia el contenido del dictamen técnico y económico; así mismo se le hará entrega de la Garantía de Seriedad de su propuesta; en caso de no estar presente este documento estará a disposición del licitante no ganador, previa a la devolución del recibo extendido con motivo de la entrega de dicha garantía.-----

Leída que fue la presente, se da por terminada a las **11:35 horas** del mismo día y año de su comienzo; firmando al margen y calce los que intervienen, para constancia y efectos legales.-----

**POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS  
 Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN.**


  
 \_\_\_\_\_  
**L.A.E. JAVIER ALCÁNTARA MUÑOZ**  
**SECRETARIO TÉCNICO**


  
 \_\_\_\_\_  
**ARQ. FERNANDO DÍAZ MOYAHU**  
**COMISARIO**

**POR LOS CONCURSANTES**

  
 \_\_\_\_\_  
**ING. PEDRO IVÁN BARBOSA BARRAGÁN**  
**BROBASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

  
 \_\_\_\_\_  
**C. ÁLVARO CONSTANCIO VELÁZQUEZ RAMOS**  
**CORPORACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PUEBLA S.A DE C.V.**





**COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN**

Tehuacán, Puebla., a 18 de Noviembre de 2015.

**C. ÁLVARO CONSTANCIO VELÁZQUEZ RAMOS**  
**CORPORACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PUEBLA S.A DE C.V.**  
**P R E S E N T E**

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN NO. COPSMT-R33-AD-076/2015, DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA OBSERVATORIO, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA, DE ESTE MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA**, CON NÚMERO DE OBRA: **15270**, Y DERIVADO DEL DICTAMEN DE FALLO, EN EL CUAL SU PROPUESTA NO RESULTÓ GANADORA, SE LE HACE ENTREGA DE SUS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, QUEDÁNDOSE ÚNICAMENTE A NUESTRO RESGUARDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

PT-3 PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (DIAGRAMA DE BARRAS, SIN EXPRESAR MONTOS).

PE-1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDICIÓN Y CANTIDADES, CON PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN.

*RECIBI PROPUESTAS.  
18/NOV./2015.  
C. ALVARO CONSTANCIO  
VELAZQUEZ  
RAMOS*

*NR*

**A T E N T A M E N T E**  
**COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN**

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN  
RELACIONADOS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TEHUACÁN, PUEBLA  
2014-2018

\_\_\_\_\_  
**L.A.E. JAVIER ALCÁNTARA MUÑOZ**  
**SECRETARIO TÉCNICO**