



**CONTRATO No. HAMT-DOP-R33-057/2015**

**No. DE OBRA: 15008**

**CARATULA**

**FORMA DE ADJUDICACIÓN:** CONCURSO POR INVITACIÓN A 3.

**FECHA DE FALLO:** 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015

**TIPO DE CONTRATO:** DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

**EMPRESA CONTRATADA:** AGUSTÍN LINARES LÓPEZ

**APODERADO LEGAL:** ING. AGUSTÍN LINARES LÓPEZ.

**NUMERO DE CONTRATO:** HAMT-DOP-R33-057/2015.

**OBJETO DEL CONTRATO:** AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AGRÍCOLA EL PORVENIR DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA.

**MONTO:** \$955,235.38 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

**FORMA DE PAGO:** CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

**“MONTOS DE FIANZAS”**

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$95,523.54 (NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 54/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$286,570.61 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 61/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

**PERIODO DE EJECUCIÓN:** ES DE 60 DÍAS NATURALES.

**FECHA DE INICIO:** 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

**FECHA DE TÉRMINO:** 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**FECHA DE FIRMA:** 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

**OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:** HAMTP/2015/0008.

**RECURSO:** RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2015).