



CARATULA

FORMA DE ADJUDICACIÓN: CONCURSO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.

FECHA DE FALLO: 08 DE JULIO DE 2015.

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

EMPRESA CONTRATADA: CORPORACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PUEBLA S.A DE C.V.

APODERADO LEGAL: C. ÁLVARO CONSTANCIO VELÁZQUEZ RAMOS

NUMERO DE CONTRATO: HAMT-DOP-R33-020/2015.

OBJETO DEL CONTRATO: AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE I. ALLENDE ORIENTE Y CALLE HÉCTOR LEZAMA SURROCA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA COAPAN

MONTO: \$198,286.20 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

“MONTOS DE FIANZAS”

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$19,828.62 (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 62/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** PARA EL PRESENTE CONTRATO NO HABRÁ ANTICIPO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: ES DE 15 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 13 DE JULIO DE 2015.

FECHA DE TÉRMINO: 27 DE JULIO DE 2015.

FECHA DE FIRMA: 10 DE JULIO DE 2015.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: HAMTP/2015/0036.

RECURSO: RAMO 33 Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2015).