



**CONTRATO No. HAMT-DOP-R33-010/2015**

**No. DE OBRA: 15063**

**CARATULA**

**FORMA DE ADJUDICACIÓN:** CONCURSO POR INVITACIÓN A 5.

**FECHA DE FALLO:** 06 DE AGOSTO DE 2015

**TIPO DE CONTRATO:** DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

**EMPRESA CONTRATADA:** GUADALUPE MARISOL NAVARRO GONZALEZ.

**APODERADO LEGAL:** C. GUADALUPE MARISOL NAVARRO GONZALEZ.

**NUMERO DE CONTRATO:** HAMT-DOP-R33-010/2015.

**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE VÍA DEL FERROCARRIL ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE EL PORVENIR, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CRUZ ACAPA.

**MONTO:** \$1,921,409.32 (UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 32/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

**FORMA DE PAGO:** CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

**“MONTOS DE FIANZAS”**

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$192,140.93 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 93/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$576,422.80 (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 80/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

**PERIODO DE EJECUCIÓN:** ES DE 60 DÍAS NATURALES.

**FECHA DE INICIO:** 10 DE AGOSTO DE 2015.

**FECHA DE TÉRMINO:** 08 DE OCTUBRE DE 2015.

**FECHA DE FIRMA:** 07 DE AGOSTO DE 2015.

**OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:** HAMTP/2015/0044.

**RECURSO:** RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015).