



CONTRATO No. HAMT-DOP-R33-043/2015

No. DE OBRA: 15069

CARATULA

FORMA DE ADJUDICACIÓN: CONCURSO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.

FECHA DE FALLO: 31 DE JULIO DE 2015.

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

EMPRESA CONTRATADA: LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S. DE R.L. DE C.V.

APODERADO LEGAL: C.P. MAURICIO DE ITA ISLAS

NUMERO DE CONTRATO: HAMT-DOP-R33-043/2015.

OBJETO DEL CONTRATO: AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ ENTRE LÍMITES DE LA COLONIA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS DE LA COLONIA GUADALUPE DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO TEPETZINGO.

MONTO: \$371,067.30 (TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

“MONTOS DE FIANZAS”

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$37,106.73 (TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SEIS PESOS 73/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** PARA EL PRESENTE CONTRATO NO HABRÁ ANTICIPO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: ES DE 15 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 04 DE AGOSTO DE 2015.

FECHA DE TÉRMINO: 18 DE AGOSTO DE 2015.

FECHA DE FIRMA: 03 DE AGOSTO DE 2015.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: HAMTP/2015/0050.

RECURSO: RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL(FISMDF 2015).

AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ ENTRE LÍMITES DE LA COLONIA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS DE LA COLONIA GUADALUPE DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO TEPETZINGO.