



CONTRATO No. HAMT-DOP-R33-054/2015
No. DE OBRA: 15076

CARATULA

FORMA DE ADJUDICACIÓN: CONCURSO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.

FECHA DE FALLO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

EMPRESA CONTRATADA: NANCY GUADALUPE TRUJILLO CUMO

APODERADO LEGAL: C. NANCY GUADALUPE TRUJILLO CUMO.

NUMERO DE CONTRATO: HAMT-DOP-R33-054/2015.

OBJETO DEL CONTRATO: AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PRIVADA SAN MIGUEL Y SEGUNDA GUADALUPE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA COAPAN.

MONTO: \$289,387.98 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

“MONTOS DE FIANZAS”

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$28,938.80 (VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** PARA EL PRESENTE CONTRATO NO HABRÁ ANTICIPO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: ES DE 15 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

FECHA DE TÉRMINO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

FECHA DE FIRMA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: HAMTP/2015/0057.

RECURSO: RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2015).