



**CONTRATO No. HAMT-DOP-HÁBITAT-IO-005/2015**  
**No. DE OBRA RAMO 33: 15090**  
**No. DE OBRA RAMO 15: 211562ME011**

**CARATULA**

**FORMA DE ADJUDICACIÓN:** INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

**FECHA DE FALLO:** 21 de Septiembre de 2015.

**TIPO DE CONTRATO:** DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

**EMPRESA CONTRATADA:** TRAFFICLIGHT DE MÉXICO, S.A DE C.V.

**APODERADO LEGAL:** LIC. ALBERTO MARTÍNEZ BARRIENTOS.

**NUMERO DE CONTRATO:** HAMT-DOP-HÁBITAT-IO-005/2015

**OBJETO DEL CONTRATO:** INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ

**MONTO:** \$2,324,582.86 (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.)

**FORMA DE PAGO:** CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

**“MONTOS DE FIANZAS”**

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$232,458.29 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$697,374.86 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

**PERIODO DE EJECUCIÓN:** ES DE 30 DÍAS NATURALES.

**FECHA DE INICIO:** 24 de Septiembre de 2015.

**FECHA DE TÉRMINO:** 23 DE OCTUBRE DE 2015.

**FECHA DE FIRMA:** 23 de Septiembre de 2015.

**OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:** HAMTP/2015/0071.

**OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS FEDERAL:** SEDATU/DEL/PUE/IV/02395/2015.

**RECURSO:** RAMO 15 HÁBITAT Y RAMO 33 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN 2015)