



CONTRATO No. HAMT-DOP-HÁBITAT-IO-004/2015
No. DE OBRA RAMO 33: 15095
No. DE OBRA RAMO 15: 211562ME013

CARATULA

FORMA DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

FECHA DE FALLO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

EMPRESA CONTRATADA: FUERZA PAVIMENTADORA S.A. DE C.V.

APODERADO LEGAL: C. RAUL ELEAZAR GUTIERREZ GARCIA.

NUMERO DE CONTRATO: HAMT-DOP-HÁBITAT-IO-004/2015.

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 7 ORIENTE ENTRE 3RA PRIVADA DE LA 3 ORIENTE Y CALLE CIRCUITO INTERIOR; DE LA COLONIA LA PURISIMA, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA. HÁBITAT

MONTO: \$3,043,829.18 (TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 18/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

“MONTOS DE FIANZAS”

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$304,382.92 (TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$913,148.75 (NOVECIENTOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: ES DE 52 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

FECHA DE TÉRMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2015.

FECHA DE FIRMA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: HAMTP/2015/0076.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS FEDERAL: SEDATU/DEL/PUE/IV/02395/2015.

RECURSO: RAMO 15 HÁBITAT Y RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015)

CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 7 ORIENTE ENTRE 3RA PRIVADA DE LA 3 ORIENTE Y CALLE CIRCUITO INTERIOR; DE LA COLONIA LA PURISIMA, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA. HÁBITAT