



CONTRATO No. HAMT-DOP-HÁBITAT-LP-001/2015
No. DE OBRA RAMO 33: 15099
No. DE OBRA RAMO 15: 211562ME006

CARATULA

FORMA DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA.

FECHA DE FALLO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES DEL CARIBE GRACSA, S.A. DE C.V.

APODERADO LEGAL: ING. JAVIER RAMÍREZ CASTILLO

NUMERO DE CONTRATO: HAMT-DOP-HÁBITAT-LP-001/2015

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 18 DE MARZO; CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA; CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 5 DE MAYO; CALLE VICENTE PALACIOS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 5 DE MAYO DE LA COLONIA SANTA CECILIA, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA. HÁBITAT

MONTO: \$5,553,303.83 (CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 83/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

“MONTOS DE FIANZAS”

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$555,330.38 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 38/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$1,665,991.15 (UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: ES DE 60 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FECHA DE TÉRMINO: 16 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE FIRMA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: HAMTP/2015/0080

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS FEDERAL: SEDATU/DEL/PUE/IV/02395/2015

RECURSO: RAMO 15 HÁBITAT Y RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015)

CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 18 DE MARZO; CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA; CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 5 DE MAYO; CALLE VICENTE PALACIOS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 5 DE MAYO DE LA COLONIA SANTA CECILIA, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA. HÁBITAT