



CONTRATO No. HAMT-DOP-HÁBITAT-LP-002/2015
No. DE OBRA RAMO 33: 15100
No. DE OBRA RAMO 15: 211561ME005

CARATULA

FORMA DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA.

FECHA DE FALLO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

EMPRESA CONTRATADA: INGENIERIA CIVIL CALIDAD TOTAL Y SERVICIOS AGREGADOS S.A DE C.V

APODERADO LEGAL: LIC. RAÚL GÁNDARA CABRERA.

NUMERO DE CONTRATO: HAMT-DOP-HÁBITAT-LP-002/2015

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "SANTA MARÍA COAPAN" DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA. HÁBITAT

MONTO: \$4,930,031.90 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL TREINTA Y UN PESOS 90/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

“MONTOS DE FIANZAS”

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$493,003.19 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRES PESOS 19/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$1,479,009.57 (UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NUEVE PESOS 57/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: ES DE 55 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FECHA DE TÉRMINO: 16 DE NOVIEMBRE DE 2015.

FECHA DE FIRMA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: HAMTP/2015/0081

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS FEDERAL: SEDATU/DEL/PUE/IV/02441/2015

RECURSO: RAMO 15 HÁBITAT Y RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015)

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "SANTA MARÍA COAPAN" DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA. HÁBITAT