



CONTRATO No. HAMT-DOP-R33-LP-005/2015

No. DE OBRA: 15106

CARATULA

FORMA DE ADJUDICACIÓN: CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA.

FECHA DE FALLO: 03 DE AGOSTO DE 2015.

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUCTORA COYAN S.A. DE C.V.

APODERADO LEGAL: ING. PEDRO GARCÍA ISIDRO

NUMERO DE CONTRATO: HAMT-DOP-R33-LP-005/2015.

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE VÍA DEL FERROCARRIL Y CALLE CARMEN SERDÁN, EN LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC.

MONTO: \$4,179,531.28 (CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 28/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

“MONTOS DE FIANZAS”

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$417,953.13 (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$1,253,859.38 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO. EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: ES DE 120 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 05 DE AGOSTO DE 2015.

FECHA DE TÉRMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2015.

FECHA DE FIRMA: 04 DE AGOSTO DE 2015.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: HAMTP/2015/0087.

RECURSO: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015).