



CARATULA

FORMA DE ADJUDICACIÓN: CONCURSO POR INVITACIÓN A 5.

FECHA DE FALLO: 08 DE JULIO DE 2015.

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

EMPRESA CONTRATADA: MELENDEZ MAS FRUCTUOSO S.A. DE C.V.

APODERADO LEGAL: ING. DANIEL MELENDEZ MONTES.

NUMERO DE CONTRATO: HAMT-DOP-R33-028/2015.

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO CALLE 7 NORTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 40 ORIENTE Y CALLE 42 ORIENTE; PRIVADA DE LA PROLONGACIÓN DE LA 7 NORTE ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA OBSERVATORIO.

MONTO: \$1,577,012.60 (UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS 60/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

“MONTOS DE FIANZAS”

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$157,701.26 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS 26/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$473,103.78 (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TRES PESOS 78/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: ES DE 75 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 13 DE JULIO DE 2015.

FECHA DE TÉRMINO: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

FECHA DE FIRMA: 10 DE JULIO DE 2015.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: HAMTP/2015/0203.

RECURSO: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015).