



CONTRATO No. HAMT-DOP-R33-063/2015
No. DE OBRA: 15227

CARATULA

FORMA DE ADJUDICACIÓN: CONCURSO POR INVITACIÓN A 3.

FECHA DE FALLO: 01 DE OCTUBRE DE 2015.

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

EMPRESA CONTRATADA: NANCY GUADALUPE TRUJILLO CUMO.

APODERADO LEGAL: C. NANCY GUADALUPE TRUJILLO CUMO.

NUMERO DE CONTRATO: HAMT-DOP-R33-063/2015.

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y CERCADO PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO OFICIAL RUFINO TAMAYO, CLAVE 21EBH0825Z, COLONIA TEPEYAC.

MONTO: \$773,013.24 (SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE PESOS 24/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

“MONTOS DE FIANZAS”

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$77,301.32 (SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UN PESOS 32/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$231,903.97 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 97/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: ES DE 30 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 05 DE OCTUBRE DE 2015.

FECHA DE TÉRMINO: 03 DE NOVIEMBRE DE 2015.

FECHA DE FIRMA: 02 DE OCTUBRE DE 2015.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: HAMTP/2015/0208.

RECURSO: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015).