



**CONTRATO No.HAMT-DOP-CE-003/2015**  
**No. DE OBRA 15261**

**CARATULA**

**FORMA DE ADJUDICACIÓN:** CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA.

**FECHA DE NOTIFICACIÓN:** 19 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**TIPO DE CONTRATO:** DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

**EMPRESA CONTRATADA:** CONSTRUCTORA GARCIA CHARGOY Y ASOCIADOS S.A. DE .CV.

**APODERADO LEGAL:** ING. OSCAR GARCIA CHARGOY.

**NUMERO DE CONTRATO:** HAMT-DOP-CE-003/2015.

**OBJETO DEL CONTRATO:** AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES CALLES DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA.

**MONTO:** \$550,820.92 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 92/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

**FORMA DE PAGO:** CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

**“MONTOS DE FIANZAS”**

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$55,082.09 (CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$165,246.28 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

**PERIODO DE EJECUCIÓN:** ES DE 15 DÍAS NATURALES.

**FECHA DE INICIO:** 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**FECHA DE TÉRMINO:** 10 DE DICIEMBRE DE 2015.

**FECHA DE FIRMA:** 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.

**OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:** HAMTP/2015/0242.

**RECURSO:** FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015.

AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES CALLES DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA