



CONTRATO No. HAMT-DOP-CE-CI3-002/2015
No. DE OBRA 15262

CARATULA

FORMA DE ADJUDICACIÓN: CONCURSO POR INVITACIÓN A 3

FECHA DE FALLO: 19 DE OCTUBRE DE 2015.

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

EMPRESA CONTRATADA: URDICAP URBANIZACIONES, DISEÑOS, CAMINOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

APODERADO LEGAL: ING. DAVID HERNANDEZ CRUZ.

NUMERO DE CONTRATO: HAMT-DOP-CE-CI3-002/2015.

OBJETO DEL CONTRATO: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LA ASUNCION, SANTA MARIA COAPAN, PRIMERA ETAPA..

MONTO: \$996,028.06 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO PESOS 06/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

“MONTOS DE FIANZAS”

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$99,602.81 (NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 81/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$298,808.42 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 42/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: ES DE 30 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 21 DE OCTUBRE DE 2015.

FECHA DE TÉRMINO: 19 DE NOVIEMBRE DE 2015.

FECHA DE FIRMA: 20 DE OCTUBRE DE 2015.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: HAMTP/2015/0243.

RECURSO: FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015.