



CARATULA

FORMA DE ADJUDICACIÓN: CONCURSO POR INVITACIÓN A 3.

FECHA DE FALLO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

EMPRESA CONTRATADA: INFRAESTRUCTURAS CONSTRUMAX S.A. DE C.V..

APODERADO LEGAL: C.P. OFELIA MENDOZA TELLEZ.

NUMERO DE CONTRATO: HAMT-DOP-R33-075/2015.

OBJETO DEL CONTRATO: AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE MORELOS Y 27 PONIENTE; CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE 19 PONIENTE DE LA COLONIA MÉXICO SUR.

MONTO: \$756,883.50 (SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

“MONTOS DE FIANZAS”

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$75,688.35 (SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** PARA EL PRESENTE CONTRATO NO HABRÁ ANTICIPO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: ES DE 15 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.

FECHA DE TÉRMINO: 04 DE DICIEMBRE DE 2015.

FECHA DE FIRMA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2015.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: HAMTP/2015/0247.

RECURSO: RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2015).