



CONTRATO No.HAMT-DOP-CE-CI3-005/2015
No. DE OBRA 15305

CARATULA

FORMA DE ADJUDICACIÓN: CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA DE FALLO: 28 DE DICIEMBRE DE 2015.

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

EMPRESA CONTRATADA: MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ

APODERADO LEGAL: C. MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ

NUMERO DE CONTRATO: HAMT-DOP-CE-CI3-005/2015.

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE TECHADO PREESCOLAR ROBERTO CUEVAS DEL RIO EN SANTA MARÍA COAPAN.

MONTO: \$ 816,337.80 (OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

“MONTOS DE FIANZAS”

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$81,633.78 (OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$244,901.34 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS 34/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: ES DE 30 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

FECHA DE TÉRMINO: 27 DE ENERO DE 2016.

FECHA DE FIRMA: 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: HAMTP/2015/0286.

RECURSO: FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015.